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加西贝拉压缩机有限公司
一厂总降站35KV电力铁塔维保工程
招
标
文
件
加西贝拉压缩机有限公司
二0一八年十二月
第一章   综 合 说 明
1.1工程名称
1.1.1加西贝拉压缩机有限公司一厂总降站35KV电力铁塔维保工程
1.2工程地址
1.2.1嘉兴市秀州区王店镇百乐路58号
1.3招标内容
	序号
	主要工程内容
	单位
	数量
	备注

	1.3.1
	对铁塔按规范进行巡检
	基
	8
	

	1.3.2
	对线路的连接点进行红外测温
	项
	1
	

	1.3.3
	铁塔接地电阻的测量
	点
	18
	出报告

	1.3.4
	塔基杂草、杂树清理
	基
	9
	

	1.3.5
	2#、3#塔之间香樟树削顶
	项
	1
	

	1.3.6
	锈蚀安全标识牌更换
	项
	1
	

	1.3.7
	2#塔被埋塔腿的清理
	项
	1
	

	1.3.8
	3#塔两个接地装置的重新施工
	项
	2
	

	1.3.9
	3#、4#塔地线绑扎线脱落重做
	项
	2
	

	1.3.10
	塔上鸟巢清理
	个
	8
	

	1.3.11
	绝缘子清扫、检查
	项
	8
	

	1.3.12
	铁塔所有螺栓紧固、检查
	项
	8
	

	1.3.13
	连接金具的检查
	项
	8
	

	1.3.14
	防震锤更换
	个
	4
	

	1.3.15
	避雷针塔的油漆
	项
	1
	

	1.3.16
	施工完成后35KV进线耐压试验
	项
	1
	出报告


1.4工期要求
1.4.1施工工期：不停电5天，停电1-2天。施工单位要确保在工期范围内保质保量完成施工。 
第二章  报 价 要 求
2.1日程安排
2.1.1招标公示时间：2018年 12月 13日- 12月14日。
2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。
2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要同招标文件一起作为报价的依据。时间：2018年  12月15 日上午09:00开始。
2.1.4报价截止2018年 12月17日上午10：00，标书送（寄）至加西贝拉压缩机有限公司二厂动力安全部办公室。如采用快递形式，截止时间以寄出时间为准。
2.1.5联系人：池虹伟，联系电话：18057335985
2.2报价要求
2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业。
2.2.2投标人应到施工现场勘察，按招标文件内容及要求（包括不可预见工程内容）自行核算工程量。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。
2.2.3投标人应结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。报价书按业主方提供的工程清单进行填报（含税报价并在报价书中注明税率）。总价须分大小写。
2.2.4本工程采用综合包干价，结算价格不作调整。为完成工程，施工中必须包含的工序、措施等相关费用施工单位报价时应考虑在内。
2.3付款条件
2.3.1工程竣工验收合格后付至合同总价的95%，留工程总价的5％作为质量保修金，满一年后无质量问题再支付给施工单位。
2.4报价说明
2.4.1报价文件中须体现营业执照、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证等资质证书并加盖公章。
2.4.2报价书关键部位加盖公章。

2.4.3投标文件须密封提交。
2.5开标说明
2.5.1业主方组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.5.2业主方将根据工程实际及报价情况选择合理低价中标。
2.5.3业主方没有义务向未中标的报价人作任何解释和说明。
第3章  工程要求
3.1一厂总降站35KV电力铁塔维保工程要求如下：
3.1.1合同签定后，施工单位首先在不停电时做好线路巡检、接地线开挖重做、塔基清理、标识牌更换、香樟树削顶、避雷针塔油漆等工作；需要停电的工作，要根据业主方的停电时间安排来施工，并要安排足够的施工人员确保在2天之内完成所有停电施工工作。施工单位要协助业主方进行计划停电的申请。
3.1.2施工单位在施工时要防止对农户种植物和田地的损坏，由此引发的纠纷由施工单位自行协商解决。

3.1.3避雷针塔的油漆，采用富锌环氧漆，按除锈后一底二面的要求涂刷；塔号标识牌和安全标识牌要定做搪瓷材质，尺寸按现有，并安装牢靠。 
3.1.4施工单位应严格遵守安全生产有关管理规定，按安全标准组织施工，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。由于施工单位保护措施不力而造成的事故，责任和费用由施工单位承担。
第四章  工程质量及验收
4.1质量管理
4.1.1施工单位必须严格按有关规范标准要求精心施工，把好每道工序的质量，确保施工质量。
4.1.2业主方安排现场管理员监督、检查施工单位的施工质量、进度及安全等，施工单位应服从管理。如发现施工不符合技术、质量、安全要求，业主方有权通知施工单位停工整改、返工。
4.2工程验收
4.2.1验收前，施工单位应将由施工引起的垃圾、杂物全部清除干净。

4.2.2全部工程完工后，业主方组织公司相关人员及运维单位进行现场验收确认，对验收中提出的整改要求，施工方应无条件整改，直至验收通过。

                                加西贝拉压缩机有限公司
                                   2018年12月10日
