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二厂配件区新增停车场工程
招
标
文
件
加西贝拉压缩机有限公司
二〇一九年三月
第一章   综 合 说 明
1.1工程名称
二厂配件区新增停车场工程
1.2工程地址
1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号。
1.3招标内容

	序号
	工程内容
	工程量
	备注

	1.3.1


	开挖、出运绿化带土方，平均深度560mm，素土夯实
	532.8m2
	本工程量按侧石外口计算面积，放量由施工单位自行考虑

	
	300mm厚塘渣分层压实
	532.8m2
	本工程量按侧石外口计算面积

	
	侧缘石施工（1000mm×100mm×150mm）
	352m
	本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑

	
	平缘石施工（1000mm×300mm×120mm）
	163m
	本工程量按图计算，损耗由施工单位自行考虑

	
	150mm厚C30混凝土找平层施工
	484.44m2
	本工程量按侧石内口计算净面积，放量由施工单位自行考虑

	
	30mm厚水泥砂浆，80mm厚植草砖铺设（含绿化回填土及草籽播种）
	484.44m2
	本工程量按侧石内口计算净面积，放量由施工单位自行考虑

	
	室外井盖、井圈（5处）垂直方向做调整
	1项
	要求完成面与植草砖面平

	1.3.2
	食堂东侧膜结构车棚中部隔离绿化带区域铺设8公分厚植草砖，绿化土回填，草籽播种
	11.2m2
	要求：土方下挖8公分，平整，铺设完成面与侧石平

	1.3.3
	大香樟树移栽￠21
	1棵
	移栽位置：配件区 

	
	大香樟树移栽￠33
	1棵
	

	
	大香樟树移栽￠26
	1棵
	

	
	大香樟树移栽￠38
	1棵
	

	1.3.4
	四季桂移栽（￠8—￠12）
	18棵
	移栽位置：配件区、厂前区

	1.3.5
	红叶梨移栽（￠8—￠12）
	15棵
	移栽位置：配件区、生产区、厂前区

	1.3.3
	场地围护，垃圾清理清运，安全防护等
	1项
	


1.4施工工期：25天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。
第二章  报 价 要 求
2.1日程安排
2.1.1招标公示时间：2019年 03 月 26 日- 03 月 27 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  03 月 29 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 04 月 02 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678
2.2报价要求
2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司
2019年03月26日






