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总装三新建泡沫房工程
招
标
文
件
加西贝拉压缩机有限公司
二〇一九年五月
第一章   综 合 说 明
1.1工程名称
总装三新建泡沫房工程
1.2工程地址
1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。
1.3招标内容

	序号
	工程内容
	工程量
	备注

	1.3.1
土建部分
	上翻地梁施工（28m长）：240mm宽×300mm高根据箍筋排布间距进行地坪化学植筋施工，深入地坪200mm，通长筋、箍筋规格参照施工图，模板支护，C30混凝土浇捣、保养
	1项
	按图施工

	
	砖砌墙体：上翻梁以上砌筑砖墙至1.2米标高，按规范设置构造柱（按规范对构造柱与上翻梁进行连接），构造柱采用C30混凝土，钢柱与砖墙、构造柱与砖墙连接参照图纸
	25.2m2
	按图施工

	
	砼、砖墙体粉刷二道
	70m2
	

	
	砼、砖墙体内墙乳胶漆施工：腻子二遍，涂料二遍
	70m2
	

	
	钢柱、钢梁施工：钢柱3根，钢梁3根，连接方式参照图纸，钢柱、钢梁规格为HN250×125×6×9（钢梁每隔2400mm设加劲肋），螺栓采用M18
	1项
	按图施工

	
	屋面钢结构系统施工：C型钢（C220×75×20×3.0）檩条施工，檩条之间采用拉条与斜拉条连接（按图示标准施工），檩条与钢梁之间施工隅撑（按图示标准施工）
	1项
	按图施工

	
	钢柱、钢梁、C型钢檩条采用防火二级标准涂刷防火涂料，颜色同原厂房钢结构
	约165m2
	

	
	墙面系统施工：40×80×2.5镀锌方管墙檩施工，墙檩与主钢构之间的连接参照节点施工
	1项
	按图施工

	
	门框檩条施工：60×120×3.0镀锌方管施工（约26m）；一根50×100×3.0镀锌方管施工于柱间支撑上（约9m）
	1项
	按图施工

	
	0.426mm厚彩钢屋面板、墙面板施工（对墙面转角、屋面与墙板连接、门框、屋面与厂房内墙板连接处采用包边、包角、包门框、泛水板施工）
	约265m2
	按图施工

	
	施工4m宽×4m高电动卷帘门：门板厚度0.376mm，导轨7.5cm深
	2樘
	按图施工

	
	拆除原有围栏34.2m，泡沫房北侧围栏网片与泡沫房钢柱有效连接
	1项
	

	
	施工¢89×6.0防撞钢管，油漆采用黄黑油漆
	71m
	按图施工

	1.3.2

安装部分
	泡沫房内施工4个50W工矿LED防爆灯、4个防爆开关，防爆线路施工，2个卷帘门电源插座安装
	1项
	

	
	泡沫房顶及室外地下施工喷淋管（DN100）52米，（DN100）蝶阀2个，（DN150）哈夫节2个，室内部分喷淋管涂刷红漆。散水坡处的管道经开挖、埋设后，重新恢复成原状，室内由下至上穿入泡沫房区域
	1项
	室外管道埋深平均70公分；室外管道部分（除散水坡部分）需开挖、地埋、覆土；室内地面施工后应恢复原状 

	
	泡沫房内施工喷淋管（DN50）72米，喷淋头40个，喷淋管涂刷红漆，喷淋采用下翻式
	1项
	按图施工

	
	原墙边1只照明配电箱、1只PZ30插座箱、2只应急灯、1只监控探头移位安装，需KVV3*2.5mm电缆线约490米，200*100桥架10米，安装电动卷帘门插座2个
	1项
	

	1.3.3
	场地围护，垃圾清理清运，安全防护等
	1项
	


1.4施工工期：30天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。
第二章  报 价 要 求
2.1日程安排
2.1.1招标公示时间：2019年 05 月 17 日- 05 月 18 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年  05 月 21 日上午09:00

2.1.4报价截止2018年 05 月 23 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686
2.2报价要求
2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司
2019年05月17日






